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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a CÉGNÉV (SZÉKHELY, ADÓSZÁM, CÉGBÍRÓSÁGI BEJ.), mint Megrendelő (továbbiakban Megrendelő), másrészről a CÉGNÉV (SZÉKHELY, ADÓSZÁM, CÉGBÍRÓSÁGI BEJ.), mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) között az alábbi feltételekkel.
A Vállalkozási Szerződés száma: 

1. A vállalkozás tárgya:

A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja a 

………………………………………..
munkáinak lebonyolítását és teljes körű kivitelezését.

A Vállalkozó a Megrendelő által jóváhagyott tervek és költségvetés alapján a kivitelezési munkálatokat a vonatkozó szabványok szerinti I. osztályú minőségben teljes körűen elvégzi.

A Vállalkozó jogosult a teljesítéshez alvállalkozók szolgáltatásait is igénybe venni, de azok tevékenységéért és az általuk végzett munkáért Vállalkozó, mint sajátjáért felel. A Vállalkozó jogosult közvetített szolgáltatás számlázására.

2. A vállalkozási díja átalányáras elszámolás mellett

nettó: ……………. Ft. +……………….20% ÁFA, összesen bruttó ………………….. Ft., azaz ……………………. forint, 

amely nettó: ……………………… Ft. + ……………………….20% ÁFA, összesen bruttó ……………………….. Ft., azaz ……………………………….. forint tartalékkeretet tartalmaz. 

3. Teljesítési határidők:
3.1.
Munkaterület átadás: a szerződés aláírását követő 5 napon belül.


Befejezés: 2006. november 20.
A befejezési határidő késedelmes munkaterület átadás és/vagy kedvezőtlen időjárás esetén, a késedelem illetve munkavégzésre alkalmatlan időszak napjainak az építési naplóban rögzített számával módosul. Az akadályoztatás okát, időszakát a Vállalkozó írásban jelenti a Megrendelőnek.

3.2nd Amennyiben a Vállalkozó – saját hibájából – a vállalt határidőt nem teljesíti, a Megrendelő részére késedelmi kötbért köteles fizetni, amelynek mértéke ………Ft/nap.

3.3.
A Vállalkozó jogosult a fentiek szerinti (rész)határidő(k) előtt is teljesíteni, ilyen esetben a Vállalkozót az elvégzett munka utáni számla érvényesítésének joga megilleti.

3.4.
A Vállalkozó a szerződésben szereplő kiviteli munkák teljesítését befejezés előtt minimum 8 nappal Megrendelőnek köteles - írásban - készre jelenteni. A készre jelentés alapján Megrendelő képviselője a műszaki átadás-átvételi eljárást a jelzett befejezés napjától számított 5 napon belülre írásban kitűzi, úgy, hogy a Vállalkozó az érdekelteket az átadás előtt legalább 8 nappal meghívhassa.

4. A Vállalkozó:

4.1st köteles a szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről a Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni,

4.2nd áttanulmányozza a tervrajzokat, műszaki leírásokat, kiviteli ütemtervet, valamint minden Megrendelői utasítást. Minden problémát, melyet felismer, írásban jelez a Megrendelőnek,

4.3rd köteles a műszaki szükségszerűség miatt felmerülő többlet és pótmunkáról és azok költségeiről a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni. A felmerülő többletmunkákat a tartalékkeret 50%-ának erejéig elvégezni köteles. (A tartalékkeret másik 50%-a pótmunkák fedezetére szolgál.) A tartalékkeret felhasználása a Megrendelő – a Vállalkozó írásbeli ajánlata alapján – építési naplóban rögzített nyilatkozata szerint lehetséges,

4.4th a munkára építési naplót nyit és azt, a helyszínen folyamatosan, a jogszabályokban meghatározott módon és tartalommal vezeti,

4.5th tudomásul veszi, hogy az építési naplóba való bejegyzésre a Megrendelő műszaki ellenőre és képviselője egyaránt jogosult,

4.6th felel az általa okozott károkért, és köteles azonnal jelenteni, ha harmadik fél az ő teljesítésében okozott kárt. A káreset bekövetkezését minden esetben jegyzőkönyvben kell rögzíteni,

4.7th  min. 5 nappal a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdése előtt, a műszaki átadás-átvétel és az üzembe helyezés sikeres lebonyolítása érdekében a megvalósulási tervdokumentációt a Megrendelőnek az alábbi tartalommal 2 példányban átadja:

  
a.) 
kivitelezői nyilatkozat(ok),

  
b.) 
a beépített anyagok minőségi tanúsítványa,

c.) 
a tervező eredeti aláírásával ellátott (pecsét, dátum) megvalósulási terv,

d.) 
a beruházás megvalósítására vonatkozó valamennyi terv, okirat, használati utasítás stb…

(A megvalósulási tervdokumentációnak tartalmaznia kell a változások költségeit, a műszaki paramétereit külön-külön tételenként Hrsz-okra bontva és összegezve is. A mennyiségi egységárak összhangban kell legyenek az árajánlat és a megvalósulási tervdokumentáció tekintetében.),

4.8th a Megrendelő közreműködésével összeállított hibajegyzék alapján, - kitűzi és lefolytatja az építési munkák garanciális felülvizsgálatát,

4.9th a Vállalkozó a feladat elvégzése során fokozottan ügyel a vonatkozó munka- és balesetvédelmi jogszabályok, előírások betartására, azok megsértésével összefüggésben felmerülő esetekben viseli a jogi és egyéb következményeket,

4.10th a Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződés keretében keletkezett, valamint a Megrendelőtől átvett dokumentumokat harmadik félnek csak a Megrendelő hozzájárulásával adhatja át,

4.11st a Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a média részére interjút kizárólag a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával adhat,

4.12nd A Vállalkozó a szerződésben foglaltak megvalósítása során köteles figyelembe venni a közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályokat és köteles azok szerint eljárni.

5. A Megrendelő:
5.1st átadja a Vállalkozónak a jelen szerződés aláírásával egy időben, - de legkésőbb a munkaterület átadásakor - az általa jóváhagyott kiviteli terveket 2 példányban, és mindazokat a további iratokat, terveket, adatokat, információkat, amelyek a vállalt munka eredményes elvégzéséhez szükségesek, 

5.2nd haladéktalanul – írásban – tájékoztatja a Vállalkozót minden olyan körülményről, fejleményről, amely a teljesítést befolyásolhatja,

5.3rd részt vesz, vagy képviselő útján képviselteti magát a Vállalkozó meghívása alapján a szerződéses feladatok végrehajtásával kapcsolatos egyeztetéseken, koordinációkon,

5.4th 5 napon belül írásban nyilatkozik a Vállalkozó által beterjesztett tervekről, pótmunkáról és pótköltségekről, akadályközlés bejelentéséről, 

5.5th amennyiben a Megrendelő az elfogadott kiviteli tervtől eltérő megoldásokat, módosításokat kíván végrehajtatni, vagy pótmunkát rendel el - és erre a tartalékkeret fele nem nyújt fedezetet - megjelöli a költségvetési kiírás azon tételeit, amelyeknek csökkentésével, vagy elhagyásával fenti módosítások költség fedezetét biztosítani kell,

5.6th ha a jelen szerződés és a Megrendelő által jóváhagyott kiviteli terv alapján megrendelt és legyártott (gyártás alatt lévő) vagy leszállított szerkezetek, berendezések, termékek, stb. a Megrendelő érdekkörében felmerülő okból feleslegessé válnak és másutt nem használhatók fel, a Megrendelő a Vállalkozó felhívásának kézhezvételétől számított 8 napon belül intézkedik a szerződések stornírozásáról, illetve a termékek átvételéről, elszállításáról,

5.7th Fenti anyagok ellenértékéről kiállított szállítói, vállalkozói számlákat a Megrendelő 15 napon belül kiegyenlíti,

5.8th a beruházás megvalósításának a Megrendelő érdekkörében felmerülő okból történő meghiúsulása, vagy a kivitelezés Megrendelő által elrendelt szüneteltetése esetén a Megrendelő az addig még nem számlázott, de elvégzett munkarészeket és a készleteket átveszi, és kifizeti; valamint azok felelős őrzéséről gondoskodik. Megrendelő visel továbbá minden olyan költséget és kiadást, amely az érdekkörében felmerülő meghiúsulás vagy szüneteltetés miatt keletkezik,

5.9th a Megrendelő jogosult és köteles részt venni az átadás-átvételi eljáráson és ott az átvételt illetően írásban nyilatkozni,

5.10th 5 napon belül írásban nyilatkozik a Vállalkozó által benyújtott megvalósulási tervdokumentációról, zárójelentésről,

5.11st a vállalkozói kötelezettségek teljesítését követően (sikeres átadás-átvételi eljárás befejeztével) a Megrendelő gondoskodik a létesítmények átvételéről és felelős őrzéséről.

6. Pénzügyi elszámolás:
A felek rögzítik, hogy a szerződéses összegen túl a Megrendelőnek a tárgyi munkákra további pénzügyi keret nem áll rendelkezésére, ide értve az ÁFA esetleges változását is.

6.1. A Vállalkozó a vállalkozási díjról– a Megrendelővel közösen megállapított teljesítés arányában – ……… db rész-számlát és 1 db végszámlát állíthat ki a mellékelt Pénzügyi ütemterv (1. sz. melléklet) alapján az alábbiak szerint:

- az 1. részszámla esedékes a kivitelezés ……….. %-os műszaki teljesítésekor nettó ……………….. + 20% Áfa összesen bruttó …………….,- Ft. értékben,

- a 2. részszámla esedékes a kivitelezés ………… %-os műszaki teljesítésekor nettó ………………. +  20% Áfa , összesen bruttó ……………. Ft. értékben,

- a végszámla esedékes a kivitelezés 100 %-os műszaki teljesítésekor nettó ………. + 20% Áfa , összesen bruttó ……………….. Ft. értékben, 

a tartalékkeret felhasználása esetén nettó …………………… + 20% Áfa, összesen bruttó ………………….. Ft. értékben

Az egyes részszámlák megfelelő mértékű teljesítés esetén összevonhatók.

A végszámlát a Vállalkozónak a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követő 10 munkanapon belül kell benyújtania az 1. sz. melléklet szerinti összegben.

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a végszámla kifizetése a Megrendelő által elfogadott megvalósulási tervdokumentáció és az 1. pontban vállalt feladat elvégzését tanúsító zárójelentés beérkezése és elfogadása után lehetséges.

6.2.
A számlák 3 példányban a Megrendelő nevére és címére, az ÁFA törvényben meghatározott módon kiállítva nyújtandók be, feltüntetve az SZJ számokat és a hozzá tartozó összegeket, valamint a MEGRENDELŐ megnevezését és a szerződés számát, valamint, hogy mely munkákat végeztették alvállalkozóval. Az azonosító adatok hiányából eredő fizetési késedelemért a Megrendelő felelősséget nem vállal.

6.3.
A számlák kiegyenlítése a kézhezvételtől számított …….. nap határidejű átutalással Vállalkozó alábbi számú számlájára történik:

BANK, SZÁMLASZÁM
6.4.
Késedelmes számlafizetés esetén a Vállalkozó a mindenkor érvényes jegybanki alapkamat kétszeresét számítja fel késedelmi kamatként.

6.5.
A Vállalkozót az e szerződés keretében készülő épületek, építmények és közművek vonatkozásában a 11/1985.(VI.22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM együttes rendeletben előírt garanciális kötelezettség; a parképítési munkáknál a telepített lágyszárú növényeknél 6 hónapos, a fás szárúaknál és a parki műszaki létesítmények esetében elvégzett munkák vonatkozásában 1 éves teljes körű garanciális kötelezettség terheli.

A Vállalkozó a Megrendelővel közösen megállapított garanciális hiba kijavítását 8 napon belül megkezdi. Növényzet vonatkozásában a hiányosságot a következő ültetési időszakban kell pótolni.

6.6.
A Vállalkozó garanciális biztosítékként a vállalkozási díj nettó összegének ………….%-ával megegyező értékű, egy évre szóló, a Megrendelőt kedvezményezettként megjelölő, bankgarancia nyilatkozatot ad. A bankgarancia nyilatkozatot a Vállalkozó legkésőbb a végszámla benyújtásáig köteles megrendelőnek átadni. A bankgarancia nyilatkozat átadása a végszámla benyújtásának feltétele.

7. A Szerződést a Felek csak kétoldalúan, közös megegyezéssel írásban módosíthatják.

8. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

9. Ezen Szerződésből eredő esetleges perekben a szerződő felek alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének.

10. A Vállalkozási Szerződés hat, egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, amelyből aláírás után négy példány a Megrendelőt, két példány a Vállalkozót illeti meg.

11. A Megrendelő nyilatkozattételre felhatalmazott képviselője, helyszíni ellenőrzési jogának gyakorlója, aki egyúttal a szerződés teljesítését is igazolja:

NÉV
BEOSZTÁS
Az akadályoztatása esetén a Megrendelő képviselője a MEGRENDELŐ vezetője által megbízott személy.

12. A Vállalkozó képviselője:

NÉV

BEOSZTÁS

Az akadályoztatása esetén a Vállalkozó képviselője az általa megbízott személy.

13. Jelen szerződés 2 mellékletet tartalmaz, az 1. sz. melléklet a kiviteli és pénzügyi ütemterv, és a 2. sz. melléklet a VÁLLALKOZÓ árajánlata.

14. A szerződés a mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba.

15. Jelen szerződést a Felek elolvasták, megértették és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.
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	KIVITELI ÉS PÉNZÜGYI ÜTEMTERV

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Budapest, XIV. Városliget Óvodások kertje játszótér rekonstrukció

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	műszaki készültség
	műszaki tartalom
	
	nettó
	Áfa
	bruttó

	1.
	rész-számla
	2006.05.15
	13,13 %-os 
	építési munkák 34,49% 
	20%
	19 728 758 Ft
	3 945 752 Ft
	23 674 510 Ft

	2.
	rész-számla
	2006.06.15
	29,62 %-os 
	előkészítő munkák 100%  

bontási munkák 100%
	15%
	10 776 600 Ft
	1 616 490 Ft
	12 393 090 Ft

	
	
	
	
	
	20%
	14 434 300 Ft
	2 886 860 Ft
	17 321 160 Ft

	2. részszámla mindösszesen:
	 
	25 210 900 Ft
	4 503 350 Ft
	29 714 250 Ft

	3.
	rész-számla
	2006.07.31
	46,59, %-os 
	földmunkák 100%   

építési munkák 36,09%
	20%
	25 493 344 Ft
	5 098 669 Ft
	30 592 013 Ft

	4.
	rész-számla
	2006.08.31
	63,47 %-os 
	építési munkák 29,42%      játszószerek 27,31%
	20%
	25 353 237 Ft
	5 070 647 Ft
	30 423 884 Ft

	5.
	rész-számla
	2006.09.30
	80,28 %-os 
	játszószerek 72,69%      növénytelepítés 9,81%
	15%
	2 657 578 Ft
	398 637 Ft
	3 056 215 Ft

	
	
	
	
	
	20%
	22 692 629 Ft
	4 538 526 Ft
	27 231 155 Ft

	5. részszámla mindösszesen:
	 
	25 350 207 Ft
	4 937 163 Ft
	30 287 370 Ft

	6.
	végszámla
	2006.11.20
	100 %-os 
	növénytelepítés 90,19%          járulékos munkák 100%
	15%
	24 432 922 Ft
	3 664 938 Ft
	28 097 860 Ft

	 
	 
	 
	
	
	20%
	920 000 Ft
	184 000 Ft
	1 104 000 Ft

	 
	 
	 
	lebonyolítás
	 
	20%
	5 280 000 Ft
	1 056 000 Ft
	6 336 000 Ft

	 
	 
	 
	tartalék
	 
	20%
	14 163 761 Ft
	2 832 752 Ft
	16 996 513 Ft

	 
	 
	 
	végszámla összesen
	15%
	24 432 922 Ft
	3 664 938 Ft
	28 097 860 Ft

	 
	 
	 
	
	20%
	6 200 000 Ft
	1 240 000 Ft
	7 440 000 Ft

	 
	 
	 
	végszámla mindösszesen:
	 
	30 632 922 Ft
	4 904 938 Ft
	35 537 860 Ft

	 
	 
	 
	végszámla összesen tartalékkeret felhasználásával
	15%
	24 432 922 Ft
	3 664 938 Ft
	28 097 860 Ft

	 
	 
	 
	
	20%
	20 363 761 Ft
	4 072 752 Ft
	24 436 513 Ft

	 
	 
	 
	végszámla mindösszesen tartalékkeret felhasználásával
	
	44 796 683 Ft
	7 737 691 Ft
	52 534 374 Ft

	 
	 
	 
	mindösszesen:
	
	
	
	197 226 400 Ft
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	Vállalkozó képviseletében
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ellenjegyző, a Megrendelő
	
	
	
	
	

	
	képviseletében
	
	
	
	
	
	












2. sz. melléklet

Beruházás adatai helyrajzi számonként

(üzembe helyezéshez, aktiváláshoz, vagyonnyilvántartáshoz)

Helyrajzi számonként a beruházás területe és a beruházás értéke:

Ebből:

Összes zöldfelület területe és értéke: 

Közpark területe és értéke megbontva: 

· virágos terület:

· füves terület:

· cserjés terület:

· ligetes terület:

· kerti burkolatú terület:

· egyéb terület:

Játszóterek, tornapályák, pihenőhelyek területe és értéke megbontva:

· felszerelésenként, építményenként (pl. játszóeszközök:

· labdapalánk, kerítés (hossza), kerékpártároló, stb):

Homokozók, medencék területe és értéke:

Parki út, tér, sétány területe és értéke megbontva: 

· szilárd burkolatú terület (burkolóanyag-fajtánként):

· nem szilárd burkolatú terület, (burkolóanyag-fajtánként): 

Öntözőhálózat értéke:

Ivókút darabszáma, típusa, értéke:

Lépcső területe, hossza és értéke:

Támfal területe, hossza és értéke:

Kerítés hossza és értéke:

Szobor, emléktábla, területe és értéke:

Szökőkút, csobogó értéke:

Fasor esetében megbontva:

· fák darabszáma és értéke:

· öntözőhálózatának értéke:

Korlát hossza és értéke:

Faveremrács darabszáma és értéke:

